

Circular de Modificación No. 8

DE: GERENTE GENERAL

PARA: PROPONENTE PRIVADO Y OFERENTES

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

De conformidad con la atribución prevista en el acápite 7.3 literal (a) subliteral (i) y (b) del pliego, la máxima autoridad de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar por recomendación del Secretario de la Subcomisión Técnica y nota explicativa del Anexo 14 de los pliegos, se expone lo siguiente:

En el Anexo 11 de título Cronograma del Concurso en el numeral 5 Fase de Evaluación Técnica subnumeral 5.5., a los 5 días términos para la Preparación del Informe de Calificación Técnica, se le adicionan 7 días término que se contarán desde el 5 de noviembre de 2015, para lo cual dicha modificación, deberá ser aplicada en los tiempos de trabajo de las fases restantes del cronograma del concurso.

En el Anexo 14 de título Revisión de Criterios Técnicos, los mismos serán ponderados en un porcentaje máximo del 100%, de acuerdo a la importancia y necesidades técnicas del proyecto, para lo cual queda de la siguiente manera:

ANEXO 14: REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
Concurso Publico No.-001-2015-APP-APPB	
CRITERIO	%
Plano batimétrico	2
Geología y Procedencia de Materiales (Canteras)	1
Efectos Sísmicos	1
Climatología, Hidrología, clima marítimo	1
Información Geotécnica	2
Identificación y ubicación de objetos hundidos	1
Criterios de diseño	3
Lay out del puerto	1
Esquema del Manual de Operación	4
Plan de Operación y Mantenimiento (rubros, indicadores medios de verificación)	3
Plan de implementación de las etapas	5
Cronograma	2
Plan de contingencias	3
Procedimiento para descarga de las grúas pórtico	2

Diseño conceptual zona de descarga de grúas	3
Listado y caracterización técnica del Equipamiento para cada Fase	3
Análisis de maniobras náuticas	2
Plan de obras de dragado incluyendo zona de depósito	3
Plan de balizaje y línea de enfilamiento	3
Plan de demoliciones y movimientos de tierras	2
Diseño conceptual de las estructuras	4
Plano topográfico	2
Tráfico fuera del terminal	2
Plan de Manejo Ambiental	5
Obras para los Servicios Facultativos	3
Organigrama y coordinación con otros organismos y servicios	3
Seguridad y Salud	3
Presupuesto de inversiones	5
Estudio básico de demanda que ha servido de base para la formulación del Proyecto Técnico de la Oferta y el Plan Económico-Financiero y la determinación de los Hitos de Cumplimiento para cada Etapa de la APP	5
Documentos del Cronograma, en particular, el programa valorado para las Obras Nuevas y el programa valorado para la provisión del Equipamiento.	5
Presupuesto de Obras Nuevas con el nivel de detalle requerido en este Pliego, incluidos precios unitarios por capítulos.	3
Detalle de los Servicios Obligatorios con la determinación de los Indicadores de calidad y sus medios de verificación.	2
Esquema del Manual de Operaciones, con la determinación de los asuntos a ser tratados en cada capítulo, sección o fracción del texto	3
Plan de Conservación y Mantenimiento, con la determinación de los Indicadores y medios de verificación.	3
Plan de Transición desde la situación actual del TPPB, considerando que todos los riesgos en esta materia son transferidos al Gestor Delegado	5
TOTAL	100

Las modificaciones indicadas, se incorporaran al Pliego a partir de esta fecha.- Publíquese.


Dr. Vicente Guzmán Barboto
Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar